

入札経過調書

項 目	項 目 内 容		
文 書 番 号	22契約外第516号		
整 理 番 号	2209		
業 種	道路舗装工事		
件 名	平成22年度 外貿埠頭ヤード舗装及びその他補修工事		
履 行 場 所	品川区八潮二丁目地内(大井コンテナ埠頭内)、品川区東品川五丁目地内(品川コンテナ埠頭内)、江東区青海三・四丁目地内(青海コンテナ埠頭、お台場ライナー埠頭内)		
概 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 1. 専用ﾊﾞｰｽ舗装補修工 (大井コンテナ埠頭、青海コンテナ埠頭、お台場ライナー埠頭) (1)切削オーﾊﾞｰﾚｲ工 23,163㎡ (2)As舗装工 3,496㎡ (3)トランスﾌﾞｰﾙｰﾝ回転部PC版撤去新設工 10枚 (4)トランスﾌﾞｰﾙｰﾝ走行部PC版嵩上工 7箇所 (5)コンテナ載荷PC版撤去新設工 125枚 (6)区画線復旧工 一式 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 2. 公共ﾊﾞｰｽ舗装補修工 (品川コンテナ埠頭、青海コンテナ埠頭) (1)切削オーﾊﾞｰﾚｲ工 15,037㎡ (2)As舗装工 2,545㎡ (3)コンテナ載荷版設置工 400箇所 (4)区画線復旧工 一式 3. 専用ﾊﾞｰｽ施設改修工 (大井コンテナ埠頭、お台場ライナー埠頭) (1)門扉撤去新設工 3基 </td> </tr> </table>	1. 専用ﾊﾞｰｽ舗装補修工 (大井コンテナ埠頭、青海コンテナ埠頭、お台場ライナー埠頭) (1)切削オーﾊﾞｰﾚｲ工 23,163㎡ (2)As舗装工 3,496㎡ (3)トランスﾌﾞｰﾙｰﾝ回転部PC版撤去新設工 10枚 (4)トランスﾌﾞｰﾙｰﾝ走行部PC版嵩上工 7箇所 (5)コンテナ載荷PC版撤去新設工 125枚 (6)区画線復旧工 一式	2. 公共ﾊﾞｰｽ舗装補修工 (品川コンテナ埠頭、青海コンテナ埠頭) (1)切削オーﾊﾞｰﾚｲ工 15,037㎡ (2)As舗装工 2,545㎡ (3)コンテナ載荷版設置工 400箇所 (4)区画線復旧工 一式 3. 専用ﾊﾞｰｽ施設改修工 (大井コンテナ埠頭、お台場ライナー埠頭) (1)門扉撤去新設工 3基
1. 専用ﾊﾞｰｽ舗装補修工 (大井コンテナ埠頭、青海コンテナ埠頭、お台場ライナー埠頭) (1)切削オーﾊﾞｰﾚｲ工 23,163㎡ (2)As舗装工 3,496㎡ (3)トランスﾌﾞｰﾙｰﾝ回転部PC版撤去新設工 10枚 (4)トランスﾌﾞｰﾙｰﾝ走行部PC版嵩上工 7箇所 (5)コンテナ載荷PC版撤去新設工 125枚 (6)区画線復旧工 一式	2. 公共ﾊﾞｰｽ舗装補修工 (品川コンテナ埠頭、青海コンテナ埠頭) (1)切削オーﾊﾞｰﾚｲ工 15,037㎡ (2)As舗装工 2,545㎡ (3)コンテナ載荷版設置工 400箇所 (4)区画線復旧工 一式 3. 専用ﾊﾞｰｽ施設改修工 (大井コンテナ埠頭、お台場ライナー埠頭) (1)門扉撤去新設工 3基		
履 行 期 間	契約確定の日の翌日から 平成23年11月30日 まで (国民の祝日に関する法律に定める休日、日曜日及び土曜日を含む)		
予 定 価 格	391,734,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 18,654,000円)		
格 付 及 び J V	A -		
入 札 日 時	平成22年10月12日 10時00分		
落 札 比 率	91.4%		
落 札 者 氏 名	(株)NIPPO		
落 札 金 額	358,050,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 17,050,000円)		

入 札 経 過

番号	入 札 者 氏 名	第 1 回 入 札 金 額		
1	(株) N I P P O	341,000,000円		
2	大 成 口 テ ッ ク (株)	342,800,000円		
3	日 本 道 路 (株)	362,000,000円		
4	東 亜 道 路 工 業 (株)	365,600,000円		
5	フ ジ タ 道 路 (株)	366,000,000円		
6	世 紀 東 急 工 業 (株)	370,000,000円		
7				
8				
9				
10				

備 考	
-----	--